Repertorio n. 127
COMUNE DI SANTA GIUSTA      PROVINCIA DI ORISTANO

Contratto di appalto per la fornitura e il posizionamento di segnaletica e pannellistica informativa del progetto ITERR-COST
REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemiladieci, il giorno quindici del mese di dicembre, nell’ufficio di segreteria del Municipio di Santa Giusta in via Garibaldi 84, davanti a me dott. Demartis Claudio, Segretario Comunale del Comune di Santa Giusta, autorizzato a rogare contratti in forma pubblica-amministrativa di cui il Comune è parte, sono convenuti i signori:

- da una parte Maria Agnese Abis, nata a San Gavino Monreale il 17.06.1975, domiciliata per l’incarico presso il Municipio di Santa Giusta, la quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo, in sostituzione del Segretario Comunale e Responsabile del Progetto ITERR-COST dott. Claudio Demartis, e quindi in nome e per conto del Comune che rappresenta, con sede in Santa Giusta in via Garibaldi n. 84, codice fiscale 00072260953, più avanti per brevità chiamato “Comune”;

- dall’altra parte Vincenzo Di Martino, nato a Sant’Antonio Abate (NA) il 31.07.1960, residente a Ortacesus in Via Don Cappai n. 8, incaricato della stipula dal legale rappresentante della ditta con atto in data 15.12.2010, il quale interviene al presente atto in qualità di socio della ditta Full Media Service Srl, con sede legale a Ortacesus in Via Sassari n. 3, codice fiscale 02738620927, acquisito agli atti del procedimento, più avanti per brevità chiamata “appaltatore”.

Premesso che:

- con deliberazione della G.C. n. 192 del 20.09.2010 è stato approvato il progetto esecutivo per la fornitura e il posizionamento di segnaletica e pannellistica informativa del progetto ITERR-COST, acronimo di: Itinerari e Reti del Romanico in Corsica, Sardegna e Toscana, redatto dagli architetti Falchi e Perra, dell’importo complessivo di  € 183.500,00 di cui € 140.031,73 a base di gara;

- con determinazione del Responsabile del Progetto n. 33 del 20.09.2010 è stata attivata una procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento dell’appalto della fornitura, chiedendo la presentazione di un’offerta in ribasso a n. 8 operatori economici del settore, approvata la lettera d’invito e la modulistica allegata, l’elenco delle ditte e lo schema del presente contratto;

- con determinazione del Responsabile del Progetto n. 36 del 18.10.2010 è stato provvisoriamente aggiudicato l’appalto alla ditta Full Media Service Srl di Ortacesus, per il prezzo a corpo di € 131.058,83 oltre all’IVA;

- con determinazione del Responsabile del Progetto n. 39 del 18.11.2010 è stato definitivamente aggiudicato l’appalto alla ditta Full Media Service Srl di Ortacesus, per il prezzo a corpo di € 131.058,83 oltre all’IVA ed assunto a favore della ditta un impegno di spesa di € 157.270,60 IVA  inclusa;

- é stata acquisita la certificazione favorevole antimafia rilasciata dalla Camera di Commercio di Cagliari prot. n. CEW/15045/2010/ECA9998 del 26.10.2010 acquisita agli atti del procedimento, trattandosi di appalto di importo superiore a quello minimo di € 154.937,07 previsto per tale certificazione.

Ciò premesso, fra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 – PREMESSA.

Le parti approvano il contenuto della premessa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – OGGETTO.

Il Comune di Santa Giusta affida in appalto alla ditta Full Media Service Srl di Ortacesus, che accetta, l'appalto della fornitura e posizionamento di segnaletica e pannellistica informativa del progetto ITERR-COST.
L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto esecutivo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 192 in data 20.09.2010: 1) relazione generale; 2) elenco prezzi unitari; 3) computo metrico estimativo; 4) elaborati grafici; 5) cronoprogramma; 6) quadro incidenza manodopera; 7) piano di sicurezza; 8) capitolato speciale di appalto. 

I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del Comune, unitamente alla citata deliberazione di approvazione e già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati. 

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale di appalto, allegato al presente contratto sotto la lettera “A”.

Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

ART. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE

Il progetto dovrà essere eseguito a perfetta regola d’arte, secondo le condizioni stabilite dal progetto esecutivo e dal capitolato speciale d’appalto e le indicazioni e prescrizioni impartite dalla Direzione tecnica.

L’Appaltatore dichiara sotto la sua responsabilità:

· di aver preso completa ed esatta conoscenza del progetto esecutivo e del capitolato;

· di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e contrattuali relative all’appalto e di ogni possibilità contingente che possa influire sull’esecuzione;

· di essere a completa conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi;

· di aver accertato le condizioni di viabilità e di accesso ai siti da attrezzare;

· che il progetto esecutivo è perfettamente eseguibile sotto il profilo tecnico e delle regole d’arte;

· di essere in possesso dei mezzi di opera e di trasporto necessari per la realizzazione del progetto;

· di avere a proprio carico, anche dopo l’approvazione del collaudo, la garanzia per le difformità ed i vizi della fornitura, non riconosciuti e non riconoscibili in fase di collaudo;

· di essere responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare alle persone ed alle proprietà durante il corso della fornitura e della posa in opera;

· di sollevare la Direzione Tecnica e il Comune da ogni responsabilità, qualora in conseguenza dei danni di cui al precedente punto sorgessero cause o liti.

L’Appaltatore garantisce i prodotti forniti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un periodo di 60 mesi dalla data di effettiva messa in opera.

L’Appaltatore è obbligato a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali e di finitura previste dal capitolato speciale di appalto, manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti da vizi di costruzione, o da difetti dei materiali impiegati, o da mancata rispondenza a quanto prescritto nella parte tecnica del capitolato.

Entro 15 giorni dalla data della lettera del Direttore Tecnico con cui si notificano i difetti, imperfezioni o difformità riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'Appaltatore è tenuto ad adempiere a tale obbligo, provvedendo, ove necessario, a sostituire le parti difettose, rotte o guaste e se ciò non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi e comunque a sostituire i beni che non risultassero conformi alle soprarichiamate caratteristiche tecnico-prestazionali.

Qualora, trascorso il citato termine, l'Appaltatore non abbia adempiuto al suo obbligo, il Responsabile del Progetto dichiarerà risolto il contratto e farà eseguire da altra impresa le opere necessarie ad eliminare difetti ed imperfezioni, nonché la fornitura dei beni non forniti o non sostituiti, addebitandone l'importo all'Appaltatore. 

ART. 4 - INIZIO DELLA ESECUZIONE

La consegna dell’appalto verrà effettuata dai Direttori Tecnici, con apposito verbale, entro e non oltre il 31.12.2010; l’Appaltatore s’impegna ad iniziare la fornitura e posa in opera entro il 15.01.2011.

All’atto della redazione del verbale di consegna l’Appaltatore è tenuto a comunicare il nominativo del tecnico o collaboratore che la rappresenterà durante lo svolgimento della fornitura e al quale i Direttori Tecnici comunicheranno gli ordini verbali e scritti.

ART. 5 - TERMINE DI ESECUZIONE, SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ, INADEMPIMENTI

Il tempo utile per dare ultimata a regola d’arte la fornitura e posa in opera di tutto quanto previsto nel progetto esecutivo e nel capitolato speciale di appalto è stabilito in 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi, conteggiato dalla data del verbale di consegna.

L’ultimazione della fornitura dovrà essere comunicata per iscritto dall’Appaltatore e risultare da apposito verbale firmato dai Direttori tecnici.

In caso di sospensione indefinita, di inadempienza dell’Appaltatore, di impossibilità oggettiva e soggettiva del medesima ad eseguire la fornitura, il Responsabile del Progetto potrà dichiarare risolto il contratto.

ART. 6 - PENALITÀ PER RITARDO

In caso di inosservanza dei tempi di esecuzione, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ultimazione, il Responsabile del Progetto applicherà all’Appaltatore una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta), mediante detrazione: dal saldo finale in caso di completa realizzazione o dalla cauzione definitiva in caso di risoluzione del contratto.

Qualora il ritardo superi i trenta giorni naturali e consecutivi, il Responsabile del Progetto potrà dichiarare risolto il contratto.

ART. 7 - COLLAUDO

I Direttori tecnici effettueranno la verifica finale della fornitura e redigeranno il certificato di regolare esecuzione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ultimazione.

Nel caso che durante il collaudo si manifestassero mancanze, difetti o carenze addebitabili all’Appaltatore, quest’ultimo deve rimuoverne la causa e a fissare una nuova data per effettuare il collaudo, entro e non oltre venti giorni successivi, con eventuali oneri di adeguamento a totale suo carico. Tutto quanto collaudato diventerà di proprietà del Comune dal giorno successivo alla data del certificato di regolare esecuzione.

ART. 8 – LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Le liquidazioni del corrispettivo saranno effettuate dal Responsabile del Progetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura, previo certificato di regolare esecuzione redatto dai Direttori Tecnici, con le seguenti rateizzazioni:

· il 55% (cinquantacinque per cento) completata la posa in opera delle strutture portanti di tutta la segnaletica;

· il 45% (quarantacinque per cento) a collaudo ultimato con esito favorevole. 

Il Responsabile del progetto provvederà alla liquidazione del primo stato di avanzamento all’esito positivo del sopralluogo e verifica di corretta esecuzione da parte della Direzione tecnica, previa presentazione di regolare fattura emessa in data successiva.

Il pagamento del saldo sarà effettuato all’esito positivo della verifica di regolare esecuzione della intera fornitura, che dovrà essere effettuata entro di 30 (trenta) giorni dalla ultimazione della fornitura. In caso di verifica di non regolare esecuzione della fornitura, l’Appaltatore perderà il diritto alla liquidazione del saldo.

ART. 9 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre alle responsabilità di cui al precedente art. 3, saranno a carico dell’Appaltatore, quindi compresi nel prezzo dell’offerta, i seguenti oneri:

· le prove che venissero richieste dalla Direzione Tecnica;

· l’installazione della cartellonistica nel rispetto del codice della strada; 

· gli oneri derivanti dalla verifica di regolare esecuzione della fornitura e dalla certificazione dell’idoneità delle strutture impiantate;

· gli oneri derivanti dall’adozione, nell’esecuzione della fornitura e posa in opera, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità delle maestranze, delle persone comunque addette ai lavori stessi e dei terzi.

L’Appaltatore deve approntare tutte le misure atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

ART. 10 - VARIAZIONE E REVISIONE PREZZI

E’ fatto divieto all’Appaltatore di apportare variazioni ed addizioni nell’esecuzione della fornitura rispetto a quanto previsto nei documenti che fanno parte del contratto e a quanto prescritto dalla Direzione Tecnica.

I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili. L’esecuzione in variante della prestazione o del servizio sarà valutata con apposita perizia redatta a cura dei Direttori Tecnici. In ogni caso l’Appaltatore dovrà sempre accertarsi, prima di dar corso alle varianti, che sia intervenuta l’approvazione da parte del Responsabile del Progetto, che garantirà la copertura finanziaria della variante.

ART. 11  - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato il subappalto, anche parziale delle forniture oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore con conseguente risarcimento al Comune di ogni danno e spesa. E’ vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto di appalto, pena la risoluzione automatica dello stesso. In caso di fallimento dell’Appaltatore il contratto s’intenderà risolto e si procederà a termini di legge. In caso di fusioni, accorpamenti, confluenza in altra impresa o simili, il Responsabile del Progetto valuterà se i mutamenti intervenuti nell’organizzazione dell’impresa siano tali da influire sullo svolgimento del servizio.

ART. 12 - DIREZIONE TECNICA

Direttori tecnici della fornitura e posa in opera sono i progettisti architetti Falchi e Perra.

I DirettorI tecnici avranno il compito di controllare l’esecuzione della fornitura e i loro compiti saranno i seguenti:

a. controllare che l’inizio della prestazione avvenga sulla base di tutti i documenti tecnici, contrattuali ed autorizzativi necessari;

b. impartire ogni disposizione necessaria affinché l’esecuzione della fornitura sia eseguita a perfetta regola d’arte e in conformità al progetto e al capitolato;

c. emettere ordini di servizio scritti al responsabile nominato dall’Appaltatore; qualora l’Appaltatore esprima proprie osservazioni, il Direttore tecnico dovrà avvisare il Responsabile del Progetto;

d. procedere al controllo della realizzazione del progetto;

e. fornire all’Appaltatore tutte le indicazioni necessarie in caso di carenza nelle definizioni tecniche contenute nei documenti che fanno parte del contratto;

f. accertare la regolare esecuzione e consegna al fine della liquidazione delle fatture presentate dall’Appaltatore secondo le rateizzazioni previste;

g. redigere il verbale di ultimazione della fornitura e gli altri atti di chiusura della contabilità;

h. collaudare la fornitura.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile del Progetto avrà la facoltà di risolvere il contratto per colpa dell’Appaltatore nei seguenti casi:

· affidamento non autorizzato di attività in subappalto;

· sospensione indefinita, inadempienza dell’Appaltatore, impossibilità oggettiva e soggettiva dell’Appaltatore ad eseguire la fornitura;

· perdita da parte dell’Appaltatore dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.

Il Responsabile del Progetto intimerà all’Appaltatore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle norme contrattuali e delle direttive impartite entro il termine di trenta giorni, a mezzo di raccomandata a/r. Nel caso di mancato adeguamento nel termine anzidetto, il Responsabile del Progetto avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile. Il Responsabile del Progetto potrà risolvere il contratto di diritto, senza che l’Appaltatore possa avanzare richiesta di indennizzi di sorta. In questi casi l’Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento della fornitura eseguita regolarmente ed accettata.

ART. 14 - CONTROVERSIE

Qualora insorgano controversie relative all’interpretazione e/o all’esecuzione del contratto si procederà alla loro definizione in via amministrativa. Qualora le parti non raggiungano un accordo, si stabilisce sin da ora la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria ordinaria, foro di Oristano.

ART. 15 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto il suo domicilio presso il Comune di Santa Giusta, in via Garibaldi n. 84 a Santa Giusta.

ART. 16  -  GARANZIA DI ESECUZIONE.

L’Appaltatore ha costituito, in base all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, una garanzia nella misura del 2% (due per cento) dell’importo contrattuale, IVA esclusa, mediante polizza fideiussoria n. 06000827 in data 13.12.2010 di € 13.106,00 (euro tredicimila centosei) rilasciata dalla compagnia assicurativa Groupama Assicurazioni, agenzia di Senorbì (Ca), a garanzia dell’osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penali eventualmente applicate, dell’eventuale risarcimento dei danni nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere per fatti o danni provocati dall’Appaltatore a causa di inadempienze contrattuali o cattiva esecuzione della fornitura. La fideiussione prevede espressamente la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta del Responsabile del Progetto. Resta salva la facoltà del Comune di esperire ogni altra azione nel caso la cauzione risultasse insufficiente. L’Appaltatore é obbligato a reintegrare entro 30 (trenta) giorni la cauzione per l’importo che il Comune avrà dovuto eventualmente incassare. Per lo svincolo della cauzione definitiva sarà necessaria la certificazione della regolare esecuzione del servizio rilasciata dalla Direzione Tecnica. Nei casi di risoluzione del contratto, previsti dalla legge o dal presente contratto o qualora lo stesso contratto venga dichiarato risolto dall'Autorità Giudiziaria per inadempienza da parte della ditta appaltatrice, il Responsabile del Progetto incasserà la cauzione a titolo di penalità, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
ART. 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

I pagamenti in acconto e/o a saldo del corrispettivo dovuti in dipendenza del presente contratto verranno effettuati dal Responsabile del Servizio esclusivamente mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale aperto dalla ditta appaltatrice presso una banca o la Società Poste Italiane s.p.a.

A tal fine la ditta appaltatrice ha l’obbligo di comunicare al Responsabile del procedimento, entro sette giorni dalla apertura, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su di esso.

La ditta appaltatrice ha l’obbligo di osservare, a pena di nullità del presente contratto, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nel caso in cui le transazioni relative al presente contratto siano state eseguite dalla ditta appaltatrice senza avvalersi di una banca o della Società Poste Italiane s.p.a., la nullità del contratto sarà dichiarata e comunicata alla ditta appaltatrice dal Responsabile del Servizio. 

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI.

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati forniti dall’Appaltatore saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del contratto; l’ambito di diffusione dei dati sarà quello definito dalla legge n. 241/90 e dal D.Lgs. 163/2006.
ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI.

Le spese di stipula del presente contratto sono a carico dell’Appaltatore.

ART. 20 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Il Responsabile del procedimento è il Segretario Comunale e Responsabile del Progetto ITERR-COST dott. Claudio Demartis.

ART. 21 – ALLEGATI.

Le parti mi dispensano dalla lettura dell’allegato, dichiarandomi di averne avuto piena conoscenza.

Del presente atto io Segretario Comunale rogante ho dato lettura alle parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me; consta di undici pagine scritte su una sola facciata, da me redatte, verificate e stampate con personal computer.

Il Comune
             
__________________________________________

L’Appaltatore
            

__________________________________________

Il Segretario Comunale

__________________________________________
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