

Repertorio n. 165
Comune di Santa Giusta - Provincia di Oristano

Contratto d’appalto dei lavori di realizzazione della scuola di prima infanzia – nido - opere complementari.

Repubblica Italiana
L'anno duemilatredici, il giorno venticinque del mese di febbraio (25.02.2013), con inizio alle ore 16.00, nell'Ufficio di Segreteria del Municipio di Santa Giusta, in Via Garibaldi n. 84, davanti a me dott. Demartis Claudio, Segretario Comunale di Santa Giusta, autorizzato ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 a rogare i contratti nell’interesse del Comune, sono personalmente comparsi:

- da una parte l’arch. Figus Emanuela, nata a Oristano il 03.11.1976, domiciliata per l’incarico presso la sede comunale, la quale interviene in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, nominata con decreto del Sindaco n. 76 del 02.01.2013 e quindi in nome e per conto del Comune di Santa Giusta, con sede legale a Santa Giusta in via Garibaldi n. 84, codice fiscale 00072260953, nel presente atto indicato come "Comune";

- dall'altra parte il sig. Girat Roberto, nato a Oristano l’08.03.1967, residente in Donigala Fenughedu, S.S. 292 Km 125,925, il quale interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante dell’impresa Roberto Girat & C. s.r.l., codice fiscale 00041980954, con sede legale in Oristano, via F.lli Cairoli n. 25, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Oristano al n. 46369,  nel presente atto indicato come "appaltatore".
Detti  comparenti, della cui identità  personale  mi sono accertato per conoscenza diretta per il Responsabile del Servizio Tecnico e verifica del documento d’identità per l’appaltatore, mi chiedono di ricevere quest’atto ai fini del quale premettono che:
- con determinazione del Servizio Tecnico n. 309 del 25.09.2009 è stata indetta la gara per la progettazione dei lavori di realizzazione della scuola di prima infanzia – nido, mediante procedura negoziata;

- con determinazione del Servizio Tecnico n. 21 del 25.01.2010 è stato affidato l’appalto del servizio di  progettazione, direzione, coordinamento della sicurezza per l’esecuzione e delle prestazioni accessorie dei lavori di realizzazione della scuola di prima infanzia–nido al raggruppamento temporaneo di professionisti composto da Arch. Alberto Antioco Loche, Arch. Giuseppe Loche, Arch. Germana Dolce, Ing. Sabrina Scalas, con capogruppo l’Arch. Alberto Antioco Loche;

- con deliberazione della G.C. n. 143 del 28.05.2010 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori dei lavori di realizzazione della scuola di prima infanzia – nido;

- con deliberazione della G.C. n. 231 del 24.11.2010 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di realizzazione della scuola di prima infanzia–nido, per un importo complessivo di € 350.000,00, di cui € 278.486,44 per lavori a base di gara;

- con determinazione del Servizio Tecnico n. 173 del 13.07.2011 è stata indetta la procedura negoziata per l’appalto dei lavori di realizzazione della scuola di prima infanzia – nido, stabilendo l’invito di dieci soggetti economici;

- con determinazione del Servizio Tecnico n. 202 del 26.08.2011 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori di realizzazione della scuola di prima infanzia–nido all’impresa GIRAT & C. Costruzioni di Oristano, per un ribasso percentuale sull’importo a base di gara del 23,33%, pari a € 208.490,54 + € 6.554,08 per oneri per la sicurezza + IVA al 10%, per complessivi € 236.549,09;

- con contratto rep. n. 135/11 del 21.09.2011, registrato ad Oristano il 29.09.2011, n. 663, serie 1, l’appalto dei lavori di realizzazione della scuola di prima infanzia–nido è stato affidato all’impresa GIRAT & C. Costruzioni di Oristano;

- con deliberazione della G.C. n. 163 del 21.12.2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della scuola di prima infanzia-nido – opere complementari, per un importo complessivo di € 69.470,96, di cui € 63.966,06 per lavori a base di gara;

- con determinazione del Servizio Tecnico n. 09 del 2.01.2013 è stato stabilito l’affidamento dei lavori di realizzazione della scuola di prima infanzia-nido – opere complementari all’impresa GIRAT & C. Costruzioni di Oristano, per un ribasso percentuale sull’importo a base di gara del 23,33%, pari ad € 49.042,72 oltre € 1.533,94 per oneri della sicurezza ed € 5.057,67 per IVA e sono stati assunti i seguenti impegni di spesa:
- € 38.552,00 sul capitolo 2.08.01.01/8, id. 3489/00 – “Realizzazione strade e piazze”, in conto rr.pp. - imp. 1881/2008/12;
- € 15.937,62 sul capitolo 2.08.01.01/32, id. 3490/25 – “Opere stradali”, in conto rr.pp. - imp. 1710/2006/4;
- € 1.144,77 sul capitolo 2.09.04.01/7, id. 3331/00 – “Opere idrico - fognarie”, in conto rr.pp. - imp. 1687/2009/10;
- in base all’art. 106, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, il legale rappresentante dell’appaltatore ed il responsabile del procedimento hanno sottoscritto il verbale in data odierna dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori;

- in relazione a quanto previsto dall’art. 7 della legge 12.03.1999, n. 68, il legale rappresentante dell’appaltatore dichiara di essere in regola con le assunzioni di personale;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del  26.01.2011 sono state approvate le direttive ai Responsabili di Servizio per la definizione delle modalità di stipula dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, in attuazione di quanto previsto in via generale dall’art. 11, comma 13, del D. Lgs. n. 163/2006, stabilendo per i contratti di importo superiore ad € 50.000,00 l’atto pubblico-amministrativo a rogito del Segretario Comunale;

- è stato acquisito il codice di identificazione della gara (CIG) n. 4886287397;

- è stato acquisito il codice di identificazione del progetto (CUP) n. E19H090043006;

- è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prot. 22616696 del 16.01.2013, codice CIP 20130790939871, dal quale risulta che l’appaltatore risulta regolare;

- ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera e), del D.Lgs. n. 159/2011, non è necessario acquisire il certificato antimafia, trattandosi di contratto di valore inferiore ad € 150.000,00;
- è stata effettuata la consegna dei lavori, sotto le riserve di legge, in data 05.02.2013;

- in base a quanto stabilito dal’art. 11, comma 13, del d.lgs. n. 163/2006, modificato dall’art. 6, commi 3 e 4, del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, il presente contratto viene stipulato in modalità elettronica.
Ciò premesso le parti, approvata la premessa come parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto. Il Comune affida all'appaltatore, che accetta senza riserve, l'appalto dei lavori di realizzazione della scuola di prima infanzia–nido – opere complementari, con la piena osservanza delle condizioni e modalità previste dagli elaborati del progetto esecutivo dei lavori depositato presso l’ufficio tecnico, sottoscritti dall’appaltatore in data odierna, che s’intendono accettati nella loro interezza e fanno parte integrante del presente contratto pur non essendo allo stesso materialmente allegati e, in particolare, delle seguenti prescrizioni del capitolato speciale d'appalto: consegna dei lavori: entro 45 giorni dalla stipula (art. 13); termine di esecuzione: 60 giorni dal verbale di consegna (art. 14); penali in caso di ritardo: 1 per mille per ogni giorno aggiuntivo oltre il termine (art. 18); pagamenti in acconto per crediti non inferiori al 25% dell’importo contrattuale (art. 23); pagamenti a saldo: redazione del conto finale entro 60 giorni dalla data di ultimazione (art. 24); contabilizzazione dei lavori, a corpo (art. 31); oneri e obblighi a carico dell'appaltatore (art. 56). L’appaltatore deve inoltre a rispettare il codice unico degli appalti approvato con D.Lgs. n. 163/2006 e il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. LL.PP. n. 145/2000.

Articolo 2 – Corrispettivo. Il corrispettivo dovuto dal Comune all'appaltatore per il pieno adempimento del contratto è stabilito, a corpo, in € 50.576,66 (euro cinquantamilacinquecentosettantasei e centesimi sessantasei), oltre all’I.V.A. nella misura di legge, di cui € 1.533,94 (euro millecinquecentotrentatre e centesimi novantaquattro), oltre all’I.V.A. nella misura di legge, per gli oneri di sicurezza. Il corrispettivo può variare, a seguito alla liquidazione finale, per effetto delle diminuzioni, aggiunte o modificazioni che potranno essere apportate al progetto originario. Non è prevista la revisione dei prezzi e non si applica l'articolo 1664, comma 1, del codice civile. Per il pagamento degli acconti e del saldo del corrispettivo, l'appaltatore deve trasmettere al Responsabile del procedimento il DURC e la fattura fiscale. Gli avvisi dei mandati di pagamento saranno inviati dal Servizio Finanziario alla sede legale dell'appaltatore. I pagamenti saranno effettuati dal tesoriere comunale, Banca di Credito di Arborea - via Giovanni XXIII n. 285 Santa Giusta, sul conto corrente bancario comunicato dall’appaltatore al Responsabile del Procedimento.

Articolo 3 - Obblighi verso i dipendenti. Ai sensi dell'art. 118, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, l'appaltatore: deve applicare ai dipendenti il C.C.N.L. dei lavoratori edili; deve rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 18, comma 7, L. n. 55/1990; è responsabile in solido dell'osservanza delle norme predette da parte di eventuali subappaltatori; dichiara di non essere soggetto all’obbligo di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/1999, in quanto occupa meno di 15 (quindici) dipendenti.

Articolo 4 - Sicurezza. Prima della consegna dei lavori, l'appaltatore deve consegnare al Responsabile del Procedimento un piano operativo di sicurezza, che specifica le scelte e responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza allegato al progetto esecutivo. 

Articolo 5 - Cauzione definitiva. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'appaltatore ha consegnato in data odierna al Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, la polizza fideiussoria n. 6173500808715 del 20.02.2013 di € 6.574,97 (euro seimilacinquecentosettantaquattro e centesimi novantasette), emessa dalla compagnia assicurativa Milano Assicurazioni, agenzia di Oristano, pari al 13% del corrispettivo in quanto l’appaltatore è in possesso di certificazione di qualità emessa da SMC Società Mediterranea Certificazioni srl, con validità dal 17.03.2012 al 16.03.2015, che prevede: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e l'operatività entro 15 (quindici giorni), a semplice richiesta scritta. La garanzia copre gli oneri dell’appaltatore per il mancato o inesatto adempimento agli obblighi assunti con il presente contratto e cesserà di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Nel caso di inadempienze contrattuali dell'appaltatore, il Responsabile del Servizio potrà riscuotere la polizza e l'appaltatore dovrà reintegrarla, nel termine assegnato. La polizza verrà svincolata con le modalità e i tempi previsti dalla legge. 

Articolo 6 - Polizza assicurativa. L'appaltatore deve consegnare al Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, una polizza assicurativa contro i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e i rischi della responsabilità civile per danni a terzi durante l’esecuzione dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, per un massimale di € 500.000,00 (euro cinquecentomila).

Articolo 7 – Subappalto. Il subappalto è consentito nei limiti di cui all’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006.

Articolo 8 - Cessione del contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006.

Articolo 9 – Cessione del credito. In base a quanto previsto dall’art. 117 del d.lgs. n. 163/2006, la cessione del credito relativo al corrispettivo sarà efficace se il Responsabile del Servizio non comunicherà all’appaltatore e al cessionario di volerla rifiutare, entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento dell’atto di cessione.

Articolo 10 – Risoluzione del contratto. Il Responsabile del Servizio potrà risolvere il contratto, in base all’art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi: interruzione dei lavori senza giusta causa; ripetuta inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento; subappalto totale o parziale dei lavori in casi e con modalità non previsti; mancato rispetto della normativa in materia di rapporto di lavoro del personale; fallimento dell’appaltatore o apertura di procedura esecutiva; eventi che documentino il venir meno dei requisiti di affidabilità tecnica e finanziaria. In caso di risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali, il Responsabile del Servizio affiderà l’appalto dei lavori ad altra Ditta, addebitando all’appaltatore le maggiori spese. Si applicheranno gli artt. 134, 135, 138 e 139 del D.Lgs. n. 163/2006.

Articolo 11 – Recesso. In caso di recesso del Comune si applicherà l’art. 133 del D. Lgs. n. 163/2006.

Articolo 12 – Controversie. Il ricorso ad arbitri è vietato. Le controversie per l’interpretazione del presente contratto o la gestione dell’appalto, che non sia possibile risolvere in via amministrativa, saranno di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria, foro di Oristano.

Articolo 13 – Irreperibilità. In caso di irreperibilità dell’appaltatore presso la sede legale, le comunicazioni relative al presente contratto s’intenderanno validamente effettuate presso la sede legale del Comune, in via Garibaldi n. 84.

Articolo 14 – Spese. Le spese di stipula del contratto sono a carico dell'appaltatore. Essendo il corrispettivo soggetto ad IVA, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa. 

Articolo 15 - Dati personali. Il Comune, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 675/1996, tratterà i dati personali contenuti nel presente contratto solo per le necessità connesse con il procedimento di appalto.

Articolo 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari. I pagamenti del corrispettivo verranno effettuati con accredito sul conto corrente bancario, di  cui l’appaltatore deve comunicare al Responsabile del Procedimento, entro 7 (sette) giorni: gli estremi identificativi (codice IBAN), generalità e codice fiscale delle persone autorizzate ad operare. L’appaltatore deve osservare, a pena di nullità, in tutte le operazioni le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. n. 136/2010. Nel caso in cui le transazioni relative al presente contratto siano state eseguite dall’appaltatore senza avvalersi del conto comunicato, il Responsabile del Servizio comunicherà all’appaltatore la nullità del contratto.

Articolo 17 – Termini. I termini e le penali previsti dal presente contratto si applicano all’appaltatore senza necessità di messa in mora.

Articolo 18 – Rinvio. Per quanto non previsto, le parti fanno rinvio al codice civile.

Richiesto, io Segretario comunale ho ricevuto questo atto, da me redatto con supporto informatico, composto da otto pagine intere e sette righe della nona, ne ho dato lettura alle parti contraenti le quali, riconosciutolo conforme alla volontà espressa, lo sottoscrivono insieme a me.

Il Comune





L'appaltatore





Il Segretario Comunale
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